

ANÁLISE TÉCNICA

RELATÓRIO DA ANÁLISE TÉCNICA QUE
TRATA O PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº091/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022.

À Presidente da Comissão de licitação, dando prosseguimento ao processo referente nº 091/2022, encaminho o parecer de análise técnica apresentada pela proponente ao certame.

Assunto: Análise da documentação de Proposta de Preços

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA GUARDA ARQUIVISTICA DOCUMENTAL, LOCALIZADA EM MARANGUAPE I, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Prezado,

Conforme solicitado por vossa senhoria, efetuamos a análise quanto aos documentos de proposta de preços e temos a seguinte **opinião**:

Empresas

EMPRESA	CNPJ	VALOR
A&K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	41.862.461/0001-50	R\$: 225.160,66
ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	15.587.379/0001-55	R\$: 211.480,11

1. A empresa A&K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA (folhas 543 a 610 do processo), **APRESENTOU** no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação do AVISO DE 4ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS as **CORREÇÕES** de multiplicações com resultados TRUNCADOS, na Planilha de Orçamentária, coluna “Total” (folhas 470 a 473 do processo), que ocasionava erros de R\$ 0,01 no produto das multiplicações dos itens da coluna “Quant.” pelos itens da coluna “Valor Unit com BDI”, atendendo ao item 13.8 do edital (folha 14 do processo). Dessa forma a empresa **CUMPRIU COM TODAS**

AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL NO QUE SE REFERE A PROPOSTA DE PREÇOS;

2. A empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (folhas 612 a 625 do processo), **APRESENTOU** no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação do AVISO DE 4ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS a **CORREÇÃO** do item 3.8.0.1 - (**LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE**), da “PLANILHA ORÇAMENTÁRIA” com “PREÇO UNITÁRIO” SUPERIOR, que apresentava o preço maior que o orçado pela administração pública (folha 436 do processo), atendendo ao item 13.1.1 do Projeto Básico (folha 13 do processo). Dessa forma a empresa **CUMPRIU COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL NO QUE SE REFERE A PROPOSTA DE PREÇOS.**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar especificamente os documentos de Proposta de Preços, opino pela **CLASSIFICAÇÃO** das empresas A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA e ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI, que **CUMPRIU COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL NO QUE SE REFERE A PROPOSTA DE PREÇOS.**

Segue em anexo o detalhamento da análise das propostas de preços e os volumes I, II e III do processo licitatório.

Sem mais para o momento.

Paulista, 12 de janeiro de 2023.

Francisco Pio S. Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 047597



Francisco Pio dos Santo Neto
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº PE 047597

Ilma.
Presidente da CPL/OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DETALHAMENTO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Paulista, 12 de janeiro de 2023.

Processo Licitatório nº 091/2022
Tomada de Preços nº 006/2022

PREÇO GLOBAL

Valor orçado pela administração:	R\$ 250.277,27
70% do valor da administração:	R\$ 175.159,09
Quantidade de empresas com valores acima de 50% do valor orçado:	02 EMPRESAS
70% da média das empresas acima 50% orçamento base:	R\$ 152.903,94
Somatório dos valores das empresas:	R\$ 436.868,40

Média Aritmética = Somatório dos Valores das empresas

Quantidade de empresas com valores acima de 50% do valor orçado

Média Aritmética = $\frac{\text{R\$ 436.868,40}}{02 \text{ EMPRESAS}} = \text{R\$ 218.434,20}$

Logo, de acordo com a Lei 8.666/93, Artigo 48, Inciso 2, Parágrafo 1º, Alíneas a e b: 70% do Orçamento Básico = R\$ 250.277,27 x 0,70 = R\$ 175.159,09

Ou

70% da Média Aritmética = R\$ 218.434,20 x 0,70 = R\$ 152.903,94

OBS: Valor mínimo admitido para o lote no referido processo = R\$ 152.903,94

Preço apresentado pela empresa A&K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA: **R\$ 225.392,91**

Preço apresentado pela empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI: **R\$ 211.475,49**

Deste modo, as duas empresas apresentaram os preços dentro do valor admitido.

Francisco Pio S. Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 047597



Francisco Pio dos Santo Neto
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº PE 047597